

Białystok, dnia 03 stycznia 2018 r.

**Zamawiający:**

**Podlaska Komunikacja Samochodowa  
Nova S.A.  
ul. Boh. Monte Cassino 8  
15-873 Białystok**

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu  
nr PKS NOVA – DZ/11/2017/1**

**INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA**  
**(unieważnieniu postępowania)**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego w trybie §2 ust. 1 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień w spółce Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, dalej: Regulamin, pn. „Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego w Białymstoku, Siemiatyczach i Łomży, a także dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w istniejącą instalację w oznaczonych obiektach Zamawiającego położonych w Białymstoku”*

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku, działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym w trybie §2 ust. 1 oraz ust. 4 Regulaminu pn. „Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego w Białymstoku, Siemiatyczach i Łomży, a także dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w istniejącą instalację w oznaczonych obiektach Zamawiającego położonych w Białymstoku” na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) **informuje o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części D zamówienia.**

Zamawiający wskazuje, iż nieudzielenie zamówienia (unieważnienie postępowania) w zakresie części D zamówienia nastąpiło z uwagi na brak kompletnego okablowania, będącego podstawą do wykonania tej części zamówienia przez Wykonawcę, w związku z czym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w części D nie leży w interesie Zamawiającego. Podpisanie umowy na część D zamówienia wiązałoby się z wykonaniem brakującego okablowania przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego, co nie było przedmiotem owej części zamówienia. Mając niniejsze na uwadze Zamawiający zgodnie z §20 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu unieważnił postępowanie w zakresie części D zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

Cezary Sieradzki